

巴中市兴圣天然气有限责任公司 关于兴文应急调度中心办公楼 “强化木地板”的流标公告

致各潜在投标人：

巴中市兴圣天然气有限责任公司兴文应急调度中心办公楼
“强化木地板”采购，因有效投标人资格评审不合格，故作流标
处理。

巴中市兴圣天然气有限责任公司

2024年1月22日

